



# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.  
Prot. N° 857/15

## DETERMINAZIONE N° 292/T DEL 12/11/2015

**OGGETTO:** *Realizzazione dei lavori urgenti in economia per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in Via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di Via F. Crispi lato monte CIG – ZEF16DDA01.*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con autorizzazione preventiva di spesa in data 30/10/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento dei lavori, servizi e forniture approvato con delibera del C.C. n. 10 del 24/3/2014, resa eseguibile, è stata prevista l'esecuzione con i fondi del bilancio comunale dei lavori urgenti per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in Via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di Via F. Crispi lato monte per l'importo complessivo di € 1.800,00, di cui € 1.334,09 quale somma al lordo per l'esecuzione dei lavori, giusta perizia redatta in data 29/10/2015 dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Che, ai sensi del Titolo II del citato Regolamento i lavori di cui sopra saranno eseguiti in economia;

Che, ai sensi dell'art. 125, comma 8, 2° periodo, del D. L.vo n° 163/2006 e s.m.i., in conformità al citato Regolamento, il Responsabile del Procedimento Arch. Benedetto Falcone ha proceduto all'affidamento all'operatore economico Roma Carmelo da Ali, per l'importo di € 1.200,32 al netto del ribasso percentuale del 10,11% sulla scorta delle operazioni di comparazione dei prezzi, come risulta dal verbale in data 12/11/2015;

Visto il suddetto Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 24/3/2014;

Visti il D.L.vo n° 163/2006 e il D.P.R. n° 207/2010 e loro s.m.i.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

### DETERMINA

- 1) Approvare la perizia relativa agli interventi di cui all'oggetto, redatta in data 29/10/2015 dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 1.800,00 di cui € 1.334,09 per l'espletamento dei lavori.
- 2) Impegnare la somma pari ad € 1.800,00 occorrente per procedere ai lavori di cui trattasi, giusta autorizzazione preventiva di spesa in data 30/10/2015, mediante imputazione all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.
- 3) Procedere, sulla scorta delle operazioni di confronto dei prezzi per come risulta dal verbale in data 12/11/2015, che si allega in copia alla presente determinazione, all'affidamento dei lavori urgenti in economia per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in

Via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di Via F. Crispi lato monte - CIG – ZEF16DDA01, effettuato dal Responsabile del Procedimento Arch. Benedetto Falcone, ai sensi dell'art. 125, comma 8, 2° periodo, del D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i., in conformità al Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 24/3/2014, all'operatore economico Roma Carmelo da Ali, per l'importo pari ad € 1.200,32 al netto del ribasso percentuale indicato in premessa.

- 4) Stabilire che la somma rinveniente dal ribasso sarà destinata all'eventuale copertura di spese impreviste e, ad ultimazione dei lavori, costituirà economia che confluirà nel relativo capitolo del bilancio comunale.
- 5) Attribuire al presente atto valore negoziale da registrare solo in caso d'uso.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

*27/4/15*

Ali Terme, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Carmelo Carella)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, N° Reg. \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ali Terme, \_\_\_\_\_



# COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

**OGGETTO:** Verbale delle operazioni di confronto dei prezzi per l'esecuzione dei lavori urgenti in economia per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di via F. Crispi lato monte CIG – ZEF16DDA01 (art. 13, comma 4, del regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e di servizi in economia).

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 11,45 in Alì Terme, nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto Arch. Benedetto Falcone Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, alla presenza dei testimoni Sig. Barbera Filippo nato in Alì Terme e Sig.ra Sterrantino Aurora nata in Nizza di Sicilia, entrambi idonei ha proceduto alla comparazione dei prezzi per l'esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e di servizi in economia, dei lavori per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di via F. Crispi lato monte - CIG ZEF16DDA01.

Premesso che con lettera prot. n° 9695 del 04/11/15 si è richiesta offerta tramite PEC alle seguenti ditte:

- 1) Roma Carmelo - Alì (ME) - carmelo.roma@pec.it
- 2) S.A.B. Costruzioni S.r.l. – Alì (ME) - sabcostruzioni@legalmail.it
- 3) Gugliotta Roberto - Alì Terme (ME) - ing.robertogugliotta@pec.it
- 4) Di Nuzzo Santi - Alì Terme (ME) - dinuzzosanti@virgilio.it

Dato atto che nei termini sono pervenute offerte da parte di:

- 1) Santi Di Nuzzo;
- 2) Roma Carmelo.

Il Responsabile del Procedimento, alla continua presenza dei testimoni, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi trasmessi li apre e procede alla lettura dell'offerte pervenute:

- 1) Di Nuzzo Santi - offerta proposta: 7%;
- 2) Roma Carmelo - offerta proposta: 10,11%.

A questo punto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato regolamento e dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006, l'esecuzione dei lavori di che trattasi può avvenire col ribasso del 10,11% offerto dalla ditta Roma Carmelo,

AFFIDA

i lavori per la sostituzione del telaio e delle parti di sostegno di una caditoia in ferro e ghisa sferoidale in via M.T. Federico in prossimità dell'incrocio di via F. Crispi lato monte alla Ditta Roma Carmelo da Alì per l'importo netto di € 1.200,32 di cui € 10,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1° TESTIMONE

2° TESTIMONE



