



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it -

pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

Registro interno di settore	Registro generale
n. 90 del 24.06.2022	n. 191 del 24.06.2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Scelta modalità di gara per l'appalto dei lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato.

Codice CUP: I77B17000200006 – **Codice C.I.G.:** 92766440CE.

Il Dirigente/Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso:

Che è stato notificato il D.D.G. n° 103 del 13/02/2020 ed è stata approvata la "Convenzione" che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" Codice CUP I77817000200006 Codice Caronte SI_1_24380, dell'Importo di €. 1.550.920,32, stipulata tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nella qualità di Centro di Responsabilità per l'Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 - 2020, e il Comune di Forza d'Agro, nella qualità di beneficiario;

Visto il cronoprogramma dei lavori allegato alla convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nella qualità di Centro di Responsabilità per l'Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 - 2020, e il Comune di Forza d'Agro, nella qualità di beneficiario e notificata con D.D.G. n° 103 13/02/2020;

Che con nota del 01/06/2021 assunta agli atti di questo Ente al prot. n° 3669 del 03/06/2021 il raggruppamento temporaneo tra professionisti, tra la "pH3 Engineering s.r.l." società unipersonale con sede in Messina Via Caio Duilio n° 2 - con Amministratore Unico l'Ing. Zaccaro Salvatore e l'Ing. Calogero Marco, aggiudicatari del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure contabilità e coordinatore della sicurezza per i lavori di Consolidamento sotto il Castello a Protezione del Centro Abitato, giusta determina dirigenziale settore tecnico n° 41 del 03/03/2021, ha trasmesso il progetto esecutivo;

Che con nota prot. n°5284 del 21/07/2021 si è convocata conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata in modalità asincrona con termine a far pervenire i pareri di competenza dalle varie Amministrazioni coinvolti al procedimento stabilito al 13/08/2021 relativamente all'approvazione del progetto esecutivo per i "lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" - **Codice CUP:** I77B17000200006;

Rilevato che sono stati acquisiti tutti pareri di competenza dalle Amministrazioni convocati con conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata in modalità asincrona e precisamente:

- ✓ **Ufficio Del Genio Civile di Messina** con nota prot. n°124182 del 03/08/2021 assunta agli atti di questo Ente al prot. n°5707 del 05/08/2021;

- ✓ **Comando Corpo Forestale di Messina** con nota prot. n°0079270 del 11/08/2021 assunta agli atti di questo Ente al prot. n°5875 del 12/08/2021;
- ✓ **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali** Unità Operativa 2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici di Messina con nota prot. n°0020092 del 03/09/2021 assunta agli atti di questo Ente in pari data al prot. n°6249;
- ✓ **Asp di Messina** - Ufficio territoriale di Sant'Alessio Siculo con nota prot. n°92/21 del 07/09/2021 assunta agli atti di questo Ente in pari data al prot. n°6292;

Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Forza d'Agrò n. 176 del 18/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 1.550.920,32, di cui €. 979.982,74 per lavori a base d'asta, €. 20.017,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 510.768,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 40.151,61 per economie da ribasso di gara e altro;

Che con nota prot. n° 9697 del 22/12/2021, questo Ente ha richiesto all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, il Nulla Osta di competenza, sul progetto esecutivo delle opere di consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato - **Codice CUP:** I77B17000200006, in oggetto;

Rilevato che l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con nota Prot. n. 3086 del 23.02.2022 assunta agli atti dell'Ente al Prot. n. 1322 del 23.02.2022, esprime parere favorevole di compatibilità idrogeologica ai lavori, condizionato dall'adozione di alcune prescrizioni, più specificatamente descritte nello stesso;

Che l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con nota Prot. n. 3086 del 23.02.2022 assunta agli atti dell'Ente al Prot. n. 1322 del 23.02.2022, esprime parere favorevole di compatibilità idrogeologica ai lavori, condizionato ad alcune prescrizioni;

Preso atto che a seguito di collocamento in quiescenza a far data dal 31.12.2021 del precedente Responsabile dell'Area Tecnica nonché R.U.P. della presente procedura arch. Sebastiano Stracuzzi, con determina sindacale 5 del 04/02/2022, è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e 42 del D.lgs. n° 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la determina sindacale n. 5 del 04/02/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato";

Che questo Ente ha richiesto al raggruppamento temporaneo tra professionisti, tra la "pH3 Engineering s.r.l." società unipersonale con sede in Messina Via Caio Duilio n°2 - con Amministratore Unico l'Ing. Zaccaro Salvatore e l'Ing. Calogero Marco, aggiudicatari del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure contabilità e coordinatore della sicurezza per i lavori di Consolidamento sotto il Castello a Protezione del Centro Abitato, giusta determina dirigenziale settore tecnico n°41 del 03/03/2021 (*in seguito citata solo come "pH3 Engineering s.r.l."*), la revisione degli elaborati progettuali al nuovo Prezziario Regionale Sicilia 2022;

Che con nota assunta all'Ente al Prot. n. 2557 del 08.04.22 la "pH3 Engineering s.r.l.", ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali revisionati a seguito di aggiornamento al Prezziario Regionale Sicilia 2022:

ELABORATI CONTABILI:

- **EE 01 ELENCO PREZZI UNITARI REV. 1**
- **EE 02 ANALISI PREZZI REV. 1**
- **EE 03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV.1**
- **EE 04 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA REV. 1**
- **EE 05 QUADRO ECONOMICO REV. 1**
- **EC 01 SCHEMA DI CONTRATTO REV. 1**
- **EC 02 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO REV. 1**
- **EC 03 CRONOPROGRAMMA REV.1**

- ER 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA DEI COSTI SICUREZZA REV.1

Che il progetto rielaborato con i prezzi del prezzario regionale vigente presenta il seguente quadro economico:

IMPORTO DI PROGETTO				€	996.133,69
	LAVORI A CORPO			€	0,00
	LAVORI A MISURA			€	996.133,69
1)	TOTALE LAVORI			€	996.133,69
2)	Oneri di sicurezza	PSC		€	30.810,05
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1)			€	996.133,69
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)			€	1.026.943,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	0,00
B 2	Rilievi, accertamenti e indagini			€	
B 2.1	Monitoraggio geotecnico			€	31.100,00
B 2.2	Indagini geognostiche			€	18.312,51
				tot.	€ 31.100,00
B 3	Espropri e pratiche espropriative			€	8.130,56
B 4	Imprevisti	6,3%	di A)	€	64.307,42
B 5	Accantonamento per revisione prezzi (art. 9 L.25 del 28.03.2022 e smi)	0,00%	di A)	€	10.000,00
B 6	Spese tecniche - progettazione definitiva esecutiva				
B 6.1	Spese tecniche per i servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE.			€	38.984,03
B 6.2	Spese tecniche per servizi geologici			€	14.871,32
B 6.3	Spese per RUP	0,5% di A)		€	5.134,72
B 6.4	Certificato di regolare esecuzione			€	2.966,96
B 6.5	Incentivazione art. 113 Dlg 50/2016	2% di A)		€	20.538,87
				tot.	€ 82.495,90
B 7	Oneri di conferimento a discarica			€	10.000,00
B 8	Spese per pubblicità e commissione aggiudicatrice			€	15.000,00
B 9	Contributo ANAC			€	600,00
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 10.1	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€	225.927,62
B 10.2	I.V.A. su imprevisti	22,00%	di B.4	€	14.147,63
B 10.3	Cassa di previdenza servizi professionali (4%)	4,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4	€	2.272,89
B 10.4	I.V.A. servizi tecnici (22%)	22,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4+B 11.3	€	13.000,94
B 10.5	I.V.A. su indagini e monitoraggio (22%)	22,00%	di B 2.1.+ B.2.2	€	6.842,00
				tot.	€ 262.191,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	483.824,97
	ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA E ALTRO			€	40.151,61
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	1.550.920,32

Che con determina dirigenziale n. 50 del 15/04/2022 è stato integrato e riapprovato il progetto esecutivo già a suo tempo approvato in via tecnica con Determina Dirigenziale R.G. n. 33 del 18/10/2021 ed in via amministrativa con Delibera di G.M. n. 134 del 19.11.2021, con il parere favorevole di compatibilità idrogeologica ai lavori, rilasciato dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, Prot. n. 3086 del 23.02.2022 assunta agli atti dell'Ente al Prot. n. 1322 del 23.02.2022;

Che con Delibera di G.M. n. 45 del 15.04.2022 avente ad oggetto la Presa atto determina area Tecnica n° 50/2022 di Integrazione con il parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia del progetto esecutivo lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato e riapprovazione elaborati contabili del Progetto Esecutivo revisionati a seguito di aggiornamento al Prezzario Regionale Sicilia 2022 - **Codice CUP:** I77B17000200006, per l'importo complessivo di €1.550.920,32;

Che si rende necessario provvedere alla realizzazione di lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" Codice CUP I77817000200006;

Considerato che occorre procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma di cui alla convenzione sottoscritta;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 8/2016;

Visto il D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163 del 12

aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore, tenuto conto del regime transitorio determinato dal nuovo codice dei Contratti;

Visto l'art. 24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il quale viene recepito dinamicamente dalla Regione Siciliana il D.Leg.vo 50/2016;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come integrato e modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con Legge n.108 del 29/07/2021, che prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare i termini di scadenza di avvio delle procedure di gara previsti nel decreto di finanziamento;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Visti gli elaborati progettuali depositati presso il medesimo ufficio;

Preso atto che l'IVA è al 22%;

Visti:

- lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara, predisposti e depositati presso l'ufficio tecnico;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 15.04.2022 con cui si attesta la cantierabilità dell'opera in parola, confermata dal sottoscritto;

Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di doversi espletare procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli schemi dei documenti di gara sopra citati, di deroga del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dare atto che la presente procedura negoziata, senza bando, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svilupperà con almeno dieci operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici regolarmente inseriti nel portale Acquistiinretepa, sezione MePA, in possesso delle categorie di qualificazioni previste in appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice C.I.G.: è 92766440CE e codice CUP è I77817000200006;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: *lavori di consolidamento*;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute: *nella lettera di invito, Capitolato speciale d'appalto, contratto ecc.*;
- la scelta del contraente avviene mediante: *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con almeno dieci operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici regolarmente*

inseriti nel portale Acquistiinretepa, sezione MePA, in possesso delle categorie di qualificazioni previste in appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato: *ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;*

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- la Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 108 del 2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di avviare le procedure di affidamento dei “lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato”, con importo complessivo di €. 996.133,69 per lavori a base d'asta, oltre €. 30.810,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, che si svilupperà con almeno dieci operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici regolarmente inseriti nel portale Acquistiinretepa, sezione MePA, in possesso delle categorie di qualificazioni previsti in appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, secondo gli schemi dei documenti di gara predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, che con la presente si approvano;
2. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro abitato;
 - L'oggetto del contratto sono lavori di Consolidamento con le seguenti categorie:
 - **OS12-B** Barriere paramassi, fermaneve e simili €. 894.410,95 – Incid. 89,788%;
 - **OG3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane €. 101.722,74 - Incid. 10,212%;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito, Capitolato speciale d'appalto, contratto ecc.;
 - il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr. Salvatore Lombardo, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina sindacale n. 5 del 04/02/2022, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di

interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento.

5. che l'IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
7. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 92766440CE e codice CUP è I77B17000200006;
8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Forza d'Agrò, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Catania nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Forza d'Agrò li 24.06.2022

Il RUP/Responsabile dell'Area Tecnica
(Dott. Agr. Salvatore Lombardo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria D.D.G. n° 103 del 13/02/2020;

Forza d'Agrò li 24-06-22

Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. De Salvo Giuseppe



