



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 192 DEL 12/12/2022

REGISTRO GEN. N° 399 DEL 12/12/2022

OGGETTO: Lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato. –

- **Codice CUP:** I77B17000200006 **GIG:** 92766440CE

Affidamento esecuzione lavori, ai sensi dell'art. all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione, rimodulazione del quadro tecnico economico ed impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO:

- che con Determina Dirigenziale R.G. n. 33 del 18.10.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei **“Lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato”**, Codice CUP I77B17000200006, redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti, tra la “pH3 Engineering s.r.l.” società unipersonale con sede in Messina Via Caio Duilio n°2 - con Amministratore Unico l'Ing. Zaccaro Salvatore e l'Ing. Calogero Marco, aggiudicatari del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure contabilità e coordinatore della sicurezza per i lavori di Consolidamento sotto il Castello a Protezione del Centro Abitato, giusta determina dirigenziale settore tecnico n°41 del 03/03/2021 (*in seguito citata solo come “pH3 Engineering s.r.l.”*), per l'importo complessivo di €.1.550.920,32, di cui €.996.133,69 per lavori a base d'asta, €.30.810,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 483.824,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €.40.151,61 per Economie da ribasso di gara e altro, dando atto che l'intervento si sarebbe realizzato nell'ambito dell'Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 – 2020;
- il Quadro Tecnico Economico del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica è il seguente:

	IMPORTO DI PROGETTO	€ 996.133,69
	LAVORI A CORPO	€ 0,00
	LAVORI A MISURA	€ 996.133,69
1)	TOTALE LAVORI	€ 996.133,69
2)	Oneri di sicurezza PSC	€ 30.810,05
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1)	€ 996.133,69

A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	1.026.943,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	0,00
B 2	Rilievi, accertamenti e indagini			€	
B 2.1	Monitoraggio geotecnico			€	31.100,00
B 2.2	Indagini geognostiche			€	18.312,51
				tot.	€ 31.100,00
B 3	Espropri e pratiche espropriative			€	8.130,56
B 4	Imprevisti	6,3%	di A)	€	64.307,42
B 5	Accantonamento per revisione prezzi (art. 9 L.25 del 28.03.2022 e smi)	0,00%	di A)	€	10.000,00
B 6	Spese tecniche - progettazione definitiva esecutiva				
B 6.1	Spese tecniche per i servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE.			€	38.984,03
B 6.2	Spese tecniche per servizi geologici			€	14.871,32
B 6.3	Spese per RUP	0,5% di A)		€	5.134,72
B 6.4	Certificato di regolare esecuzione			€	2.966,96
B 6.5	Incentivazione art. 113 Dlg 50/2016	2% di A)		€	20.538,87
				tot.	€ 82.495,90
B 7	Oneri di conferimento a discarica			€	10.000,00
B 8	Spese per pubblicità e commissione aggiudicatrice			€	15.000,00
B 9	Contributo ANAC			€	600,00
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 10.1	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€	225.927,62
B 10.2	I.V.A. su imprevisti	22,00%	di B.4	€	14.147,63
B 10.3	Cassa di previdenza servizi professionali (4%)	4,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4	€	2.272,89
B 10.4	I.V.A.servizi tecnici (22%)	22,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4+B 11.3	€	13.000,94
B 10.5	I.V.A. su indagini e monitoraggio (22%)	22,00%	di B 2.1.+ B.2.2	€	6.842,00
				tot	€ 262.191,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	483.824,97
	ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA E ALTRO			€	40.151,61
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1.550.920,32

- con D.D.G. n°869/2019 il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento e che questo Ente è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di €1.550.920,32 ;
- con D.D.G. n°103 13/02/2020 è stata approvata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente la "Convenzione" che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" Codice CUP JI77B17000200006 Codice Caronte SI_1_24380, dell'Importo di €1.550.920,32, stipulata tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nella qualità di Centro di Responsabilità per l'Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, e il Comune di Forza d'Agrò, nella qualità di beneficiario;

Richiamato il contenuto della determina dirigenziale n. 90 del 24/06/2022 con cui è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

Visti i verbali di gara pubblica del 07/10/2022, 25.10.2022, 08.11.2022 ore 15,30, 08.11.2022 ore 15,40, 10.11.2022 ore 15,30 e del 10.11.2022 ore 16,30, con cui la commissione giudicatrice ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico CO. FER. S.r.l., con sede in Via Caltanissetta n. 21 a Mussomeli (CL), P.IVA 00367670858, la quale avendo ottenuto il punteggio di 90 punti nella valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio di 10 punti nella valutazione dell'offerta economica presentando un'offerta di ribasso sul prezzo dei lavori del 1,50%, ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 100, quindi l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 981.189,47(novecentottantunomilacentottantanove/47);

Effettuate le verifiche di rito nei confronti del suddetto operatore economico ed acquisito il DURC on_line "regolare";

Accertato il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che a seguito della predetta proposta di aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta rimodulato nel modo seguente:

IMPORTO DI PROGETTO	€	<u>981.189,47</u>
LAVORI A CORPO	€	0,00
LAVORI A MISURA	€	981.189,47
TOTALE LAVORI	€	<u>981.189,47</u>
Oneri di sicurezza	PSC	€	30.810,05
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1)	€	981.189,47
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	<u>1.011.999,52</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini			€	
Monitoraggio geotecnico			€	31.100,00
Indagini geognostiche			€	18.312,51
			tot.	<u>€ 31.100,00</u>
Espropri e pratiche espropriative			€	8.130,56
Imprevisti	6,3%	di A)	€	64.307,42
Accantonamento per revisione prezzi (art. 9 L.25 del 28.03.2022 e smi)	0,00%	di A)	€	10.000,00
Spese tecniche - progettazione definitiva esecutiva				
Spese tecniche per i servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE.			€	38.984,03
Spese tecniche per servizi geologici			€	14.871,32
Spese per RUP	0,5% di A)		€	5.134,72
Certificato di regolare esecuzione			€	2.966,96
Incentivazione art. 113 Dlg 50/2016	2% di A)		€	20.538,87
			tot.	<u>€ 82.495,90</u>

Oneri di conferimento a discarica			€	10.000,00
Spese per pubblicità e commissione aggiudicatrice			€	15.000,00
Contributo ANAC			€	600,00
I.V.A ed eventuali altre imposte :				
I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€	225.927,62
I.V.A. su imprevisti	22,00%	di B.4		14.147,63
Cassa di previdenza servizi professionali (4%)	4,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4	€	2.272,89
I.V.A.servizi tecnici (22%)	22,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4+B 11.3	€	13.000,94
I.V.A. su indagini e monitoraggio (22%)	22,00%	di B 2.1.+ B.2.2	€	6.842,00
			tot	€ 262.191,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	483.824,97
ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA E ALTRO			€	40.151,61
TOTALE PROGETTO (A+B)			€	1.535.976,10

Ritenuto di provvedere in merito e di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto, con la rimodulazione del QTE e con il contestuale impegno di spesa;

Vista la determina sindacale n. 5 del 04/02/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato";

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CUP I77B17000200006;

Considerato che l'opera è conforme al vigente strumento urbanistico;

Considerato che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

Visto il nuovo quadro economico rimodulato con il ribasso proposto dall'Impresa CO.FER.S.r.l.;

Considerato che con Decreto Sindacale n.01 del 03.01.2022 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il Dott. Agr. Salvatore Lombardo;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- la L. R. 12/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..
- l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa che si intendono integralmente riportate;

- 1. Di dare atto** che con D.D.G. n°869/2019 il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento e che questo Ente è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di €1.550.920,32 per i lavori di "Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato" Codice CUP I77B17000200006, ;

2. **Di dare atto** che con D.D.G. n°103 13/02/2020 è stata approvata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente la “Convenzione” che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato” Codice CUP JI77B17000200006 Codice Caronte SI_1_24380, dell’Importo di €1.550.920,32, stipulata tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente, nella qualità di Centro di Responsabilità per l’Azione 5.1.1 A del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, e il Comune di Forza d’Agrò, nella qualità di beneficiario;
3. di approvare le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla commissione giudicatrice, come risulta in ultimo dal verbale del 10.11.2022 ore 16,30;
4. di aggiudicare l’appalto dell’intervento in parola a favore dell’operatore economico CO. FER. S.r.l., con sede in Via Caltanissetta n. 21 a Mussomeli (CL), P.IVA 00367670858, avendo ottenuto il punteggio di 90 punti nella valutazione dell’offerta tecnica ed un punteggio di 10 punti nella valutazione dell’offerta economica presentando un’offerta di ribasso sul prezzo dei lavori del 1,50%, ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 100, quindi l’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 981.189,47(novecentottantunomilacentottantanove/47);
5. di dichiarare efficace l’aggiudicazione di cui sopra, avendo, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, verificato il possesso dei requisiti richiesti;
6. di prendere atto che a seguito della predetta aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta rimodulato nel modo seguente:

IMPORTO DI PROGETTO	€	<u>981.189,47</u>
LAVORI A CORPO	€	0,00
LAVORI A MISURA	€	<u>981.189,47</u>
TOTALE LAVORI	€	<u>981.189,47</u>
Oneri di sicurezza	PSC	€	30.810,05
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1)	€	981.189,47
TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)	€	<u>1.011.999,52</u>
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini			€	
Monitoraggio geotecnico			€	31.100,00
Indagini geognostiche			€	<u>18.312,51</u>
			tot.	€ <u>31.100,00</u>
Espropri e pratiche espropriative			€	8.130,56
Imprevisti	6,3%	di A)	€	64.307,42
Accantonamento per revisione prezzi (art. 9 L.25 del 28.03.2022 e smi)	0,00%	di A)	€	10.000,00
Spese tecniche - progettazione definitiva esecutiva				
Spese tecniche per i servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE.			€	38.984,03
Spese tecniche per servizi geologici			€	14.871,32
Spese per RUP	0,5% di A)		€	5.134,72
Certificato di regolare esecuzione			€	2.966,96
Incentivazione art. 113 DlG 50/2016	2% di A)		€	<u>20.538,87</u>
			tot.	€ <u>82.495,90</u>
Oneri di conferimento a discarica			€	10.000,00

Spese per pubblicità e commissione aggiudicatrice			€	15.000,00
Contributo ANAC			€	600,00
I.V.A ed eventuali altre imposte :				
I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€	225.927,62
I.V.A. su imprevisti	22,00%	di B.4		14.147,63
Cassa di previdenza servizi professionali (4%)	4,00%	di B 6.1+B 6.2+B 6.4	€	2.272,89
		di B 6.1+B 6.2+B 6.4+B		
I.V.A.servizi tecnici (22%)	22,00%	11.3	€	13.000,94
I.V.A. su indagini e monitoraggio (22%)	22,00%	di B 2.1.+ B.2.2	€	6.842,00
			tot	€ 262.191,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	483.824,97
ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA E ALTRO			€	40.151,61
TOTALE PROGETTO (A+B)			€	1.535.976,10

7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Salvatore Lombardo;
9. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, della insussistenza di cause di conflitto di interesse;
10. **Publicare e Notificare** la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.

Forza d'Agrò li 12/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Agr. Salvatore Lombardo)





COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Area Economico – Finanziaria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 192 DEL 12/12/2022

REGISTRO GEN. N° 399 DEL 12/12/2022

OGGETTO: Lavori di Consolidamento sotto il Castello a protezione del Centro Abitato. –

- **Codice CUP:** I77B17000200006 **GIG:** 92766440CE

Affidamento esecuzione lavori, ai sensi dell'art. all'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione, rimodulazione del quadro tecnico economico ed impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €1.550.920,32 di cui al D.D.G. n. 103 del 13.02.2020.

Forza d'Agrò li 12-12-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



Rag. De Salvo Giuseppe