



COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N. 45	DEL 02-08-2013
R. G. N. 320	DEL 06-08-2013
OGGETTO:	<i>Approvazione Verbale di gara per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola". CUP D48G10000180001 - Aggiudicazione provvisoria.</i>

CIG 52370137D6

L'anno duemilatredici addì due del mese di agosto, il Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. lgs 165/2001

Premesso:

che con deliberazione della Giunta comunale n.66 del 07/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria all'I.C.S. "Morelli e Silvati", nell'importo complessivo di € 386.000,00 di cui € 289.607,84 per lavori a base d'asta ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. R.S. n.41 del 11/07/2013 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto a tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse all'affidamento dei lavori in parola, giusto Rende noto approvato con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.42 del 26/09/2012 e pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Roccarainola, sul sito istituzionale dello stesso, all'ACEN di Napoli;

che con lettera invito prot. n.5088 del 11/07/2013, a mezzo raccomandata, sono stati invitati tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse all'affidamento dei lavori in parola, per complessive n. 46 ditte;

che, giusta attestazione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente, sono pervenuti complessivamente n.16 plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui n.15 nei termini predeterminati nella lettera di invito e n.1 fuori termine.

Dato atto

che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n.41/2013 è stata attivata la procedura negoziata ai sensi dell'art.122, c.7 e art.57 c.6 del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm.ii., mediante il criterio dell'offerta più bassa, inferiore a quella posta a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte anomale, in applicazione dell'art.122 c.9 in base alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del D.Lgs.163/2006;

che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n.44/2013 è stata nominata la Commissione di gara, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi del comma 3 dell'art.42 della L.R. 3/2007;

che in data 30/07/2013, la stessa Commissione, come prescritto nella lettera d'invito e relativo disciplinare, si riuniva presso la sede comunale per l'apertura dei plichi e l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento.

Considerato

che, alla scadenza prevista dal bando di gara, pervenivano n°16 plichi;
che la stessa Commissione, preliminarmente, provvedeva ad escludere dalla gara n.1 ditta, che aveva trasmesso la propria offerta oltre il termine di scadenza previsto, giusta attestazione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

che in esito al Verbale di gara del 30/07/13, allegato alla presente, la Commissione aggiudicava l'appalto all'A.T.I. Internazionale Costruzioni S.C. – Ita S.r.l., con sede in Quarto (Na), al C.so Italia 341, che aveva offerto il maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara;

che, dunque, il ribasso offerto in sede di gara è del 34,863%, da cui l'importo netto di aggiudicazione è pari ad € 198.648,37 oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, che ammontano complessivamente a € 10.000,00;

che seconda classificata, in esito al punteggio conseguito, è risultata l'Impresa SIAP Srl, con sede in Tufino (Na), alla via Palazzo dei Conti, 2 con un ribasso d'asta del 34,712%.

Ritenuto pertanto potersi procedere in merito all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei "lavori di manutenzione straordinaria dell'I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola";

Visti

Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;

La L.R. n.3/2007;

La Determinazione n.41 del 11/07/2013 e relativi allegati;

D E T E R M I N A

di approvare l'allegato Verbale di aggiudicazione dei "lavori di manutenzione straordinaria dell'I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola";

di aggiudicare, in via provvisoria, l'appalto dei lavori in argomento all'A.T.I. Internazionale Costruzioni S.C. – Ita S.r.l., con sede in Quarto (Na), al C.so Italia 34, per il prezzo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 34,863%, di € 198.648,37 oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, che ammontano complessivamente a € 10.000,00;

di dare atto che l'importo complessivo risulta finanziata con Fondi di cui all'art.18 lett. b) del D.L. n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009 ed iscritta Bilancio spesa al Cap.2527.05, Int.2.04.03.01, Imp.222, gestione residui 2012, ed in bilancio entrate al Cap.801.01, Int.4.02.1000, Acc.5/2012;

di dare atto che si provvederà a comunicare la presente aggiudicazione come per legge;

di dare atto che sarà data pubblicità alla presente aggiudicazione, nelle forme previste;

di trasmettere la presente al responsabile dell'Albo pretorio on-line per la pubblicazione, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza;

*Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Risi Carmela

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola li

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06-08-2013 per quindici giorni consecutivi.

Roccarainola li, 06-08-2013

Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccarainola li, _____

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Russo Assuntino