



# COMUNE DI SAVOCA

PROVINCIA DI MESSINA  
PIAZZA G. D'ANNUNZIO, N° 1 - 98038 SAVOCA  
WWW.COMUNE.SAVOCA.ME.IT  
PARTITA IVA: 00432860831  
TEL. 0942/761006-07 - FAX 0942/761014  
**UFFICIO TECNICO**



## VERBALE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DA ESPERIRSI AI SENSI DEL D. Lgs. N°163/2006 E CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 82 del D. Lgs. N°163/2006.

SERVIZI DI MONITORAGGIO POST INTERVENTO E RELATIVO PIANO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA SAN NICOLÒ (SEC. XII) E S.P. 19" - Codice CIG: ZEF1531778-

IMPORTO DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA BASE D'ASTA: €. 26.520,83 -

L'anno duemilaquindici il giorno 02(due) del mese di Novembre alle ore 11,00 nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Savoca, aperta al pubblico, il Geom. Santino Scarcella, Presidente di Gara, alla continua presenza della Sig.ra Toscano Giovanna e della Sig.ra Santina Stracuzzi, membri della Commissione di gara, istituita ai sensi dell'art. 17 del Regolamento dei Contratti, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

### PREMESSO:

- **CHE** l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente - Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo con D.D.G. n°73 del 22/02/2011 registrato alla corte dei conti in data 05/04/2011 Reg. n°1 Fg. n°21, ha concesso al Comune di Savoca un finanziamento di €.1.195.875,88 per l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento della Chiesa San Nicolò e S.P. 19", a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESER Sicilia 2007/2013;
- **CHE** nel quadro economico rideterminato dall'Assessorato finanziatore, con il Decreto n°485 del 01/07/2013, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione proviene la somma pari ad €.39.000,00 per il monitoraggio dell'intervento di *Consolidamento della Chiesa San Nicolò e S.P. 19*;
- **CHE** l'Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto il progetto per eseguire il "Monitoraggio post intervento compresa la fornitura e messa in opera della strumentazione per i lavori di consolidamento della Chiesa San Nicolò (Sec. XII) e S.P. 19" per l'importo complessivo di €.39.000,00 di cui €.31.967,21 per lavori e servizi (compreso oneri di sicurezza e incidenza della manod'opera) ed €.7.032,79 per I.V.A. al 22%;
- **CHE** il progetto prevede il sistema di monitoraggio post opera composto da n°4 unità inclinometro, n°8 trasduttori lineari di spostamento, n°4 data logger modulari di acquisizione dei segnali e relativo kit di alimentazione tipo fotovoltaico e registrazione

con telecamere da esterno con controllo, gestione e registrazione anche in remoto su sito web direttamente dalla sede degli uffici comunali comunque connessi al web.

**CHE** con Determina Dirigenziale - settore tecnico - n°42 del 29/06/2015 - Reg. Gen. n°101 del 01/07/2015 è stato disposto di indire Procedura Aperta senza previa pubblicazione del bando di gara e con l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. n°163/2006;

**CHE** con Determina Dirigenziale - settore tecnico - n°95 del 29/10/2015 - Reg. Gen. n°216 del 30/10/2015 è stata rettificata parzialmente la determina n°42/2015 per la parte in cui prevedeva di invitare n°05 soggetti tra i partecipanti alla manifestazione di interesse per la gara in oggetto;

**CHE** con lettera invito - prot. n°6402 del 21/10/2015 in pari data trasmessa tramite PEC, sono stati invitati tutti i soggetti aventi i requisiti di legge che hanno fatto pervenire entro le ore 12,00 del 15/07/2015 manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto;

**CHE** il relativo bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, sul sito ufficiale dell'Ente [www.comune.savoca.me.it](http://www.comune.savoca.me.it)

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTE** le superiori determine e le modalità indicate nelle stesse per la partecipazione, alla gara per il "*Monitoraggio post intervento compresa la fornitura e messa in opera della strumentazione per i lavori di consolidamento della Chiesa San Nicolò (Sec. XII) e S.P. 19*";

#### **IL PRESIDENTE**

alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni della procedura gara aperta, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che, entro i termini fissati dal bando di gara, sono pervenute n°9 (nove) buste con le modalità richieste nella determina a contrarre come di seguito riportate;

<b>DITTA</b>		<b>PROT. N° DEL</b>
1) Dott. Ing.	GASPARRE VASSALLO	Prot. n°6499 del 26/10/2015
2) Dott. Ing.	EZIO SACCA'	Prot. n°6554 del 28/10/2015
3) Dott. Geol.	GIOVANNI BONANNO	Prot. n°6608 del 29/10/2015
4) Dott. Ing.	CLAUDIO SACCONI	Prot. n°6609 del 29/10/2015
5) RTP -	IANNONE/PRIVITERA/DIGIOVANNI/M.	Prot. n°6616 del 30/10/2015
6) Dott. Geol.	SALVO PUCCIO	Prot. n°6626 del 30/10/2015
7) Dott. Geol.	FABIO NICITA	Prot. n°6627 del 30/10/2015
8) Dott. Geol.	MARIO ROSONE (Geo.tec.)	Prot. n°6637 del 30/10/2015
9) Dott. Geol.	FABIO UCCHINO	Prot. n°6649 del 30/10/2015

#### **IL PRESIDENTE**

Ultimate dette operazioni, il Presidente constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi dichiara che vengano ammessi alla gara n°9 (nove) ditte partecipanti e procede all'apertura delle buste contenente l'offerta, che legge ad alta voce, rendendo pubblico il ribasso, così come appresso riportato a fianco:

DITTA		RIBASSO
1) Dott. Ing.	GASPARRE VASSALLO	50,29%
2) Dott. Ing.	EZIO SACCA'	50,2125%
3) Dott. Geol.	GIOVANNI BONANNO	8,3216%
4) Dott. Ing.	CLAUDIO SACCONI	5,113%
5) RTP -	IANNONE/PRIVITERA/DIGIOVANNI/M.	22,6283
6) Dott. Geol.	SALVO PUCCIO	52,33%
7) Dott. Geol.	FABIO NICITA	32,50%
8) Dott. Geol.	MARIO ROSONE (Geo.tec.)	27,684%
9) Dott. Geol.	FABIO UCCHINO	32,80%

Pertanto, la Commissione unanimemente per il "Monitoraggio post intervento compresa la fornitura e messa in opera della strumentazione per i lavori di consolidamento della Chiesa San Nicolò (Sec. XII) e S.P. 19" dichiara aggiudicatario il professionista Dott. Geol. Salvo Puccio, in via Tysandros 22 b - 98035 Giardini Naxos (ME) avendo offerto il ribasso per l'Amministrazione del **52,33%** e per l'importo al netto di detto ribasso, di **€.18.591,30** inferiore a quello a base d'asta.

Il Presidente comunica che il presente verbale verrà pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi, presso l'Albo pretorio online del Comune di Savoca. In assenza di rilievi o contestazioni che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti la Commissione in data odierna e viene dichiarata conclusa la gara. Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente di gara

I Componenti la Commissione

*Francis Jh*  
*Francesca Giolla*  
*Stefano Santina*

