COMUNE DI SELVINO

Provincia di Bergamo

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI
ACQUEDOTTO 2° LOTTO ED ENERGIA ELETTRICA VIA
CORNAGERA - SELVINO.

Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO
(ART. 23 COMMA 1 D.LGS. 50/2016)

COMMITTENTE:  AMIAS SERVIZI SRL
Corso Milano, 19 - 24020 Selvino (BG)

Progettista
Geom. Giovanni Maria Epis

Selvino, 2 Settembre 2019



1. PREMESSA

AMIAS SERVIZI SRL di Selvino, ha incaricato il sottoscritto Geom. Giovanni Maria Epis,
di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva (art. 23 comma 1 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI
ACQUEDOTTO 2° LOTTO ED ENERGIA ELETTRICA VIA CORNAGERA - SELVINO”,
allo scopo di completare il rifacimento di acquedotto in via Cornagera (1° lotto lavori gia
realizzato nel 2018), oggetto di segnalazione da parte di alcuni utenti, relative al servizio
erogato. Contemporaneamente viene predisposto un tratto di cavidotto di energia
elettrica.

La spesa dei lavori, viene finanziata con fondi propri della stessa societa Amias Servizi srl.

2. PROGETTO

Il presente progetto, voluto dall’Amias Servizi srl, per il rifacimento dell’acquedotto

comunale in via Cornagera, prevede le seguenti lavorazioni:

v" Esecuzione scavo come da sezioni allegate;

v Posa tubazione in PEAD, PN 16 - DN 90;

v" Rinfianco tubazione c/sabbia;

v" Rinterro scavo con materiale di risulta ben costipato a tratti o tout-venant di cava;

v Trasporto in discarica autorizzata del materiale in esubero;

v Ripristino asfalto con Binder spessore 10 cm;

v" Opere di saldatura della linea principale (DN 90), degli allacciamenti fino al contatore
(17), di collegamento alla tubazione esistente (DN 90) realizzata nel 2018;

v" Contemporaneamente viene predisposto un cavidotto di energia elettrica di circa mt.

200 con tubo P.E. DN 125 e relativi pozzetti del diametro di cm. 60.



3. RIEPILOGO DELLA SPESA

Per la realizzazione completa di quanto in progetto, si prevede una spesa complessiva di

€ 47.740,00= cosi ripartita:

Somme a base d’appalto €uro 38.500,00=

Di cui:
per scavi e ripristini €uro 32.000,00=

per opere di saldatura acquedotto €. 6.500,00=

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e
gia compresi nelle somme a base d’appalto, €uro
1.000,00=

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

comunale:

IVA suilavori 22% €uro 8.470,00=

Spese Tecniche (2,00%) €uro 770,00=

Totale somme a

disposizione €uro 9.240,00= €uro 9.240,00=
dell’ Amministrazione

Totale Complessivo €uro 47.740,00=
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Fasi di esecuzione e cronoprogramma

Il progetto dovra essere eseguito in un'unica fase.

E" possibile operare un cronoprogramma dell'intervento considerando

amministrativi.

Da cio risulta la seguente tempistica:

- approvazione progetto definitivo / esecutivo 5 gg.
- affidamento dei lavori: 5 gg.
- tempo assegnato per I'esecuzione dei lavori: 45  gg.

Per la realizzazione dell’opera si presume siano dunque necessari 55 gg.

Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza dei lavori (PSC)

i

tempi

Il progetto in parola necessita del piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e successive integrazioni e modificazioni, € obbligatorio il piano operativo di sicurezza che
l'impresa appaltatrice, dovra redigere secondo le indicazioni contenute nel PSC e

consegnare all'Amias Servizi srl prima dell'inizio dei lavori.

Trattandosi di opere su strade comunali senza notevoli e profondi scavi, si consiglia di
delimitare I'area del cantiere con appositi pannelli prefabbricati dell’altezza di cm. 200, e
se necessario istituire il senso unico di circolazione regolato da impianto semaforico o

meglio ancora chiudere completamente la strada.
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